
Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid.
Preço Unit. 

(R$)

Preço Unit. 

(R$) + BDI
Valor Total

1

1.1 74209/1 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00          M2  375,79 484,09R$          2.904,55R$              

1.2 93207 SINAPI
 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 
6,00          M2  763,07 982,99R$          5.897,91R$              

1.3 93208 SINAPI
 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 
12,00       M2  598,17 770,56R$          9.246,74R$              

1.4 93212 SINAPI
 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 
6,00          M2  689,14 887,75R$          5.326,50R$              

1.5 99059 SINAPI
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
108,46     M  35,85 46,18R$             5.008,89R$              

1.6 92235 SINAPI
 FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. 
266,92     M2  54,52 70,23R$             18.746,48R$            

47.131,08R$            

2

2.1 C 003 CPU 3  Administração Local 1,00         vb         31.351,11 40.386,46R$     40.386,46R$            

40.386,46R$            

3

3.1 97622 SINAPI
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
7,20          M3  37,57 48,40R$             348,46R$                  

348,46R$                  

4

4.1 96527 SINAPI
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 
27,37       M3  86,01 110,80R$          3.032,54R$              

4.2 96523 SINAPI
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017 
25,98       M3  65,49 84,36R$             2.191,78R$              

4.3 98530 SINAPI
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 
18,00       UN  87,83 113,14R$          2.036,56R$              

4.4 98527 SINAPI
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 
18,00       UN  109,96 141,65R$          2.549,71R$              

4.5 93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

388,20     M3  6,55 8,44R$               3.275,52R$              

13.086,11R$            

5

5.1 94962 SINAPI
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
1,31          M3               302,82 390,09R$          511,02R$                  

5.2 96536 SINAPI
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
138,50     M2  46,69 60,15R$             8.330,22R$              

5.3 96543 SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 
464,91     KG  11,10 14,30R$             6.647,75R$              

5.4 96545 SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
631,68     KG  8,82 11,36R$             7.177,09R$              

5.5 96546 SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
595,76     KG  7,67 9,88R$               5.886,40R$              

5.6 96547 SINAPI
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
672,00     KG  6,37 8,21R$               5.514,31R$              

5.7 94965 SINAPI
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
33,25       M3  408,46 526,18R$          17.495,41R$            

5.8 74157/4 SINAPI  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 33,25       M3  95,19 122,62R$          4.077,24R$              

5.9 98557 SINAPI
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 
185,85     M2  30,09 38,76R$             7.203,90R$              

62.843,34R$            

6

6.1

6.1.1 92441 SINAPI

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

118,80     M2  38,92 50,14R$             5.956,24R$              

6.1.2 92477 SINAPI
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

143,06     M2  61,25 78,90R$             11.287,74R$            

6.1.3 92759 SINAPI
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

958,92     KG  9,11 11,74R$             11.253,40R$            

6.1.4 92761 SINAPI
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

232,96     KG  7,65 9,85R$               2.295,76R$              

6.1.5 92778 SINAPI
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

765,00     KG  7,61 9,80R$               7.499,44R$              

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal item 1

Subtotal item 5

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Subtotal item 3

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI = 28,82 %

Data = 05/março/2020 

ÁREA = 574,92 m²

ORÇAMENTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Subtotal item 2

Subtotal item 4

MOVIMENTO DE TERRA
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SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI = 28,82 %

Data = 05/março/2020 

ÁREA = 574,92 m²

ORÇAMENTO

6.1.6 92763 SINAPI
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

2.829,66  KG  5,63 7,25R$               20.522,27R$            

6.1.7 94965 SINAPI
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
53,12       M3  408,46 526,18R$          27.950,56R$            

6.1.8 74157/4 SINAPI  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 53,12       M3  95,19 122,62R$          6.513,77R$              

6.2

6.2.1 74202/1 SINAPI
 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

207,55    M2  66,78 86,03R$             17.854,68R$            

111.133,85R$          

7

7.1 87543 SINAPI

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA 

E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, 

SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

686,00    M2  17,12 22,05R$             15.129,02R$            

7.2 87531 SINAPI

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  

8,40         M2  28,47 36,68R$             308,07R$                  

7.3 87484 SINAPI
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

343,00    M2  43,12 55,55R$             19.052,66R$            

34.489,75R$            

8

8.1 92580 SINAPI
 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

576,84    M2  27,23 35,08R$             20.234,19R$            

8.2 73924/2 SINAPI  PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 576,84    M2  21,74 28,01R$             16.154,66R$            

8.3 74064/1 SINAPI  FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 576,84    M2  16,74 21,56R$             12.439,23R$            

8.4 94207 SINAPI
 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

576,84    M2  49,89 64,27R$             37.072,49R$            

85.900,57R$            

9

9.1 37518 SINAPI - I
 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTATICA, CHAPA N24" ( sem instalação) 
58,80      M2               311,22 400,91R$          23.573,70R$            

9.2 100701 SINAPI
 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019 
7,10          M2  341,63 440,09R$          3.124,62R$              

9.3 72119 SINAPI
 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 
8,40          M2  322,56 415,52R$          3.490,38R$              

9.4 94569 SINAPI
 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

2,00         M2  390,18 502,63R$          1.005,26R$              

9.5 91015 SINAPI

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

8,00          UN  634,28 817,08R$          6.536,63R$              

9.6 91016 SINAPI

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

4,00          UN  617,83 795,89R$          3.183,55R$              

9.7 91013 SINAPI

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

6,00          UN  587,94 757,38R$          4.544,30R$              

9.8 100659 SINAPI 
 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
178,40     M  4,92 6,34R$               1.130,69R$              

9.9 90831 SINAPI 
 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

8,00          UN  73,18 94,27R$             754,16R$                  

9.10 99861 SINAPI 
 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 

DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 - BRISE SOLEIL METALICO 
40,77       M2  379,79 489,24R$          19.946,52R$            

9.11 90830 SINAPI
 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

10,00       UN  93,32 120,21R$          1.202,15R$              

68.491,95R$            

10

10.1 88786 SINAPI
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 

2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS 

COM VÃOS. ÁREA DOS PILARES 

8,40          M2  259,77 334,64R$          2.810,94R$              

10.2 87273 110644
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

73,94       M2  48,63 62,65R$             4.631,98R$              

7.442,92R$              

11

11.1 87755 SINAPI
 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

509,33     M2  38,33 49,38R$             25.149,01R$            

LAJES

COBERTURA

PAREDE E PAINEIS

ESQUADRIAS

Subtotal item 8

Subtotal item 6

Subtotal item 7

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

Subtotal item 9

Subtotal item 10

Página 2 de 21



Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI = 28,82 %

Data = 05/março/2020 

ÁREA = 574,92 m²

ORÇAMENTO

11.2 84191 SINAPI
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
388,00     M2  108,54 139,82R$          54.250,58R$            

11.3 87260 SINAPI
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 

121,33     M2  95,21 122,65R$          14.881,05R$            

11.4 98689 SINAPI  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 8,00          M  50,36 64,87R$             518,99R$                  

11.5 94265 SINAPI
 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 
212,30     M  31,08 40,04R$             8.499,90R$              

11.6 94266 SINAPI
 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 
23,89       M  34,13 43,97R$             1.050,35R$              

11.7 92394 SINAPI
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 
607,00     M2  51,43 66,25R$             40.215,00R$            

144.564,88R$          

12

12.1 96116 SINAPI
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
268,78     M2  39,01 50,25R$             13.506,90R$            

13.506,90R$            

13

13.1 79498/1 SINAPI
 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - AREA DA PLATIBANDA 
243,93     M2  13,46 17,34R$             4.229,54R$              

13.2 79498/1 SINAPI
 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - AREA DAS PORTAS DE ENROLAR 
58,80       M2  13,46 17,34R$             1.019,54R$              

13.3 79498/1 SINAPI
 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - AREA DO BRISE METALICO 
81,54       M2  13,46 17,34R$             1.413,83R$              

13.4 88489 SINAPI
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 
514,09     M2  12,51 16,12R$             8.284,75R$              

13.5 95305 SINAPI  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 348,58     M2  13,04 16,80R$             5.855,49R$              

13.6 40905 SINAPI  VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 57,12       M2  18,48 23,81R$             1.359,79R$              

13.7 88495 SINAPI  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 514,09     M2  7,33 9,44R$               4.854,29R$              

27.017,24R$            

14

14.1

14.1.1 74130/6 SINAPI
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
1,00          UN  248,16 319,68R$          319,68R$                  

14.1.2 74130/1 SINAPI
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 

30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
29,00       UN  10,23 13,18R$             382,17R$                  

14.1.3 39459 SINAPI - I  DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC 1,00          UN               188,24 242,49R$          242,49R$                  

14.1.4 74131/6 SINAPI
 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00          UN  449,65 579,24R$          579,24R$                  

14.1.5 1062 SINAPI - I
 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA UM MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, 

EM CHAPA DE AÇO 18USG (PADRÃO DA CONCESSIONARIA LOCAL). 
1,00          UN               173,98 224,12R$          224,12R$                  

14.1.6 74166/1 SINAPI
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
8,00          UN  181,49 233,80R$          1.870,36R$              

14.2

14.2.1 91854 SINAPI
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
73,50       M  5,94 7,65R$               562,41R$                  

14.2.2 93008 SINAPI
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
294,70     M  9,59 12,35R$             3.640,67R$              

14.2.3 93009 SINAPI
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
36,40       M  13,91 17,92R$             652,25R$                  

14.2.4 93011 SINAPI
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
41,40       M  23,34 30,07R$             1.244,76R$              

14.2.5 93012 SINAPI
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
49,60       M  34,96 45,04R$             2.233,76R$              

14.2.6 91941 SINAPI
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
88,00       UN  7,05 9,08R$               799,20R$                  

14.2.7 91937 SINAPI
 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
48,00       UN  7,98 10,28R$             493,43R$                  

14.3

14.3.1 91925 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
580,00     M  2,42 3,12R$               1.808,12R$              

14.3.2 91927 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
389,70     M  3,24 4,17R$               1.626,52R$              

14.3.3 91929 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
1.188,40  M  4,55 5,86R$               6.965,57R$              

14.3.4 91933 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
60,20       M  9,61 12,38R$             745,25R$                  

14.3.5 91935 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
22,70       M  14,63 18,85R$             427,81R$                  

14.3.6 92986 SINAPI
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
90,60       M  21,87 28,17R$             2.552,47R$              

14.4

14.4.1 91996 SINAPI
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
12,00      un  21,47 27,66R$             331,89R$                  

14.4.2 92000 SINAPI
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
40,00      un  19,09 24,59R$             983,67R$                  

14.4.3 91990 SINAPI
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
8,00         un  22,02 28,37R$             226,93R$                  

Subtotal item 13

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

CABOS E FIOS CONDUTORES

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

Subtotal item 12

PINTURAS E ACABAMENTOS

FORRO

Subtotal item 11
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid.
Preço Unit. 

(R$)

Preço Unit. 

(R$) + BDI
Valor Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI = 28,82 %

Data = 05/março/2020 

ÁREA = 574,92 m²

ORÇAMENTO

14.4.4 91953 SINAPI
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
13,00      un  18,05 23,25R$             302,28R$                  

14.4.5 91955 SINAPI
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
4,00         un  22,32 28,75R$             115,01R$                  

14.4.6 91958 SINAPI
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
3,00         un  23,02 29,65R$             88,96R$                    

14.4.7 91960 SINAPI
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
2,00         un  31,51 40,59R$             81,18R$                    

14.4.8 97589 SINAPI
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
48,00      un  27,38 35,27R$             1.693,00R$              

14.5

14.5.1 96971 SINAPI
 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
7,00         m  22,19 28,59R$             200,10R$                  

14.5.2 72271 SINAPI
 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
8,00         un  10,94 14,09R$             112,74R$                  

14.5.3 98111 SINAPI
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 
6,00         un  19,30 24,86R$             149,17R$                  

14.5.4 96985 SINAPI
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 
1,00         un  48,94 63,04R$             63,04R$                    

14.5.5 98463 SINAPI
 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 
1,00         un  20,39 26,27R$             26,27R$                    

31.744,52R$            

15

15.1

15.1.1 89402 SINAPI
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
169,40    M  6,25 8,05R$               1.363,88R$              

15.1.2 89401 SINAPI
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
62,30      M  5,15 6,63R$               413,31R$                  

15.1.3 86886 SINAPI
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 
14,00      UN  27,30 35,17R$             492,35R$                  

15.1.4 89351 SINAPI
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
2,00         UN  24,18 31,15R$             62,30R$                    

15.1.5 89957 SINAPI
 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

20,00      PT  94,40 121,61R$          2.432,12R$              

15.1.6 89617 SINAPI
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
10,00      UN  4,33 5,58R$               55,78R$                    

15.1.7 89364 SINAPI
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
14,00      UN  7,48 9,64R$               134,90R$                  

15.1.8 89385 SINAPI
 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
14,00      UN  4,92 6,34R$               88,73R$                    

15.1.9 89362 SINAPI
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
30,00      UN  5,90 7,60R$               228,01R$                  

15.1.10 94489 SINAPI
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

6,00         UN  13,35 17,20R$             103,18R$                  

15.1.11 37104 SINAPI - I   CAIXA D' AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA  2,00         UN               758,85 977,55R$          1.955,10R$              

15.1.13 1370 SINAPI - I  DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " 2,00         UN                 77,62 99,99R$             199,98R$                  

15.2

15.2.1 98067 SINAPI
 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

1,00         UN  5.032,73 6.483,16R$       6.483,16R$              

15.2.2 97903 SINAPI
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_05/2018 

7,00         UN  596,43 768,32R$          5.378,24R$              

15.2.3 89707 SINAPI
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

4,00         UN  22,44 28,91R$             115,63R$                  

15.2.4 98104 SINAPI
 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 

= 0,8 M. AF_05/2018 

4,00         UN  287,61 370,50R$          1.482,00R$              

15.2.5 89709 SINAPI
 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
2,00         UN  8,38 10,80R$             21,59R$                    

15.2.6 86882 SINAPI
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
4,00         UN  15,73 20,26R$             81,05R$                    

15.2.7 86883 SINAPI
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 
10,00      UN  8,96 11,54R$             115,42R$                  

15.2.8 89714 SINAPI
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
118,76    M  36,36 46,84R$             5.562,59R$              

15.2.9 89713 SINAPI
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
39,98      M  28,26 36,40R$             1.455,45R$              

15.2.10 89712 SINAPI
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
26,60      M  18,62 23,99R$             638,03R$                  

15.2.11 89711 SINAPI
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
9,24         M  12,73 16,40R$             151,52R$                  

15.2.12 89796 SINAPI
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

6,00         UN  26,69 34,38R$             206,29R$                  

Subtotal item 14

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

INSTALAÇÕES SANITARIAS

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA

ATERRAMENTO
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid.
Preço Unit. 

(R$)

Preço Unit. 

(R$) + BDI
Valor Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI = 28,82 %

Data = 05/março/2020 

ÁREA = 574,92 m²

ORÇAMENTO

15.2.13 89825 SINAPI
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

6,00         UN  9,80 12,62R$             75,75R$                    

15.2.14 89782 SINAPI
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

3,00         UN  7,63 9,83R$               29,49R$                    

15.2.15 89811 SINAPI
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

10,00      UN  19,89 25,62R$             256,22R$                  

15.2.16 89733 SINAPI
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

2,00         UN  11,58 14,92R$             29,83R$                    

15.2.17 89728 SINAPI
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

2,00         UN  6,63 8,54R$               17,08R$                    

15.2.18 89742 SINAPI
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

4,00         UN  19,61 25,26R$             101,05R$                  

15.2.19 C 001 CPU1
 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 1,0X2,0M DE ALTURA (PARA 13 CONTRIBUINTES).  
1,00         UN           6.764,27 8.713,73R$       8.713,73R$              

15.3

15.3.1 94229 SINAPI
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
40,00      M  98,03 126,28R$          5.051,28R$              

15.3.2 94231 SINAPI
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
93,54      M  32,39 41,72R$             3.902,93R$              

15.3.3 97903 SINAPI
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_05/2018 

6,00         UN  596,43 768,32R$          4.609,92R$              

15.3.4 89714 SINAPI
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
148,44    M  36,36 46,84R$             6.952,77R$              

15.3.5 89811 SINAPI
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

12,00      UN  19,89 25,62R$             307,47R$                  

15.3.6 89865 SINAPI
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
80,00      M  8,69 11,19R$             895,56R$                  

15.4

15.4.1 86932 SINAPI
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

6,00         UN  357,66 460,74R$          2.764,42R$              

15.4.2 95472 SINAPI
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

2,00         UN  564,77 727,54R$          1.455,07R$              

15.4.3 36081 SINAPI - I 
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 

MINIMO 3CM. 
6,00         UN               161,00 207,40R$          1.244,40R$              

15.4.4 74234/1 SINAPI
 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 

PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 

FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2,00         UN  424,71 547,11R$          1.094,22R$              

15.4.5 79627 SINAPI
 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
1,80         M2  394,68 508,43R$          915,17R$                  

15.4.6 86936 SINAPI
 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 

E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

4,00         UN  294,03 378,77R$          1.515,08R$              

15.4.7 9535 SINAPI
 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
2,00         UN  69,62 89,68R$             179,37R$                  

15.4.8 86889 SINAPI
 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
4,00         UN  331,31 426,79R$          1.707,17R$              

15.4.9 86909 SINAPI
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
4,00         UN  78,29 100,85R$          403,41R$                  

15.4.10 86913 SINAPI
 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TORNEIRA DE JADIM 
1,00         UN  15,13 19,49R$             19,49R$                    

15.4.11 86939 SINAPI

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

4,00         UN  261,31 336,62R$          1.346,48R$              

72.807,98R$            

16

16.1 83635 SINAPI  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00         UN  196,24 252,80R$          2.022,37R$              

16.2 97599 SINAPI  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 27,00      UN  36,53 47,06R$             1.270,56R$              

16.3 37539 SINAPI - I 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2*2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). 

12,00      UN                 22,00 28,34R$             340,08R$                  

3.633,02R$              

17

17.1 4491 SINAPI - I 
 PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5*7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO. 
52,50      M                   5,08 6,54R$               343,56R$                  

17.2 73916/2 SINAPI  PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 10,00      UN  105,72 136,19R$          1.361,88R$              

17.3 34721 SINAPI - I  PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2MM 5,76         M2               864,00 1.113,00R$       6.410,90R$              

8.116,35R$              

Subtotal item 15

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

AGUAS PLUVIAIS

COMBATE À INCÊNDIO

Subtotal item 16

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Subtotal item 17 Página 5 de 21



Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid.
Preço Unit. 

(R$)

Preço Unit. 

(R$) + BDI
Valor Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI = 28,82 %

Data = 05/março/2020 

ÁREA = 574,92 m²

ORÇAMENTO

18

18.1 C 002 CPU 2
 BALCÃO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 

JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA 
16,41      M2               108,55 139,84R$          2.294,75R$              

18.2 42439 SINAPI-I
 BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO 
6,00         UN               686,09 883,82R$          5.302,92R$              

18.3 98516 SINAPI
 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018 
5,00         UN  227,37 292,90R$          1.464,49R$              

18.4 98504 SINAPI  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 207,00    M2  8,64 11,13R$             2.303,92R$              

11.366,07R$            

19

19.1 99814 SINAPI  LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 1.121,19 M2  1,30 1,67R$               1.877,61R$              

1.877,61R$              

100,00% 785.889,04R$        

98,02% 770.313,36R$        

1,98% 15.575,68R$          

Eng° Civil CREA N° 1015027563 GO

Subtotal item 19

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

Subtotal item 18

___________________________________________________

Monique Paula Teixeira Fagundes 

TOTAL GERAL

REPASSE 

CONTRAPARTIDA
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias

R$ 47.131,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100%

R$ 6.057,97 R$ 6.057,97 R$ 6.057,97 R$ 6.057,97 R$ 6.057,97 R$ 6.057,97 R$ 4.038,65

15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%

R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100%

R$ 1.962,92 R$ 6.543,05 R$ 4.580,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15% 50% 35%

R$ 0,00 R$ 37.706,00 R$ 25.137,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

60% 40%

R$ 0,00 R$ 27.783,46 R$ 50.010,23 R$ 33.340,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25% 45% 30%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.346,93 R$ 24.142,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30% 70%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.770,17 R$ 60.130,40 R$ 0,00 R$ 0,00

30% 70%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.491,95 R$ 0,00 R$ 0,00

100%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.721,46 R$ 5.210,04 R$ 0,00

50% 70%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.369,46 R$ 43.369,46 R$ 57.825,95 R$ 0,00

30% 30% 40%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.753,45 R$ 6.753,45

50% 50%

Data = 05/março/2020 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

BDI = 28,82 %

ÁREA = 574,92 m²

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.131,08R$           6,00%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor R$ Percentual
PERÍODO

7 PAREDE E PAINEIS 34.489,75R$           4,39%

12 FORRO 13.506,90R$           1,72%

11 PAVIMENTAÇÃO 144.564,88R$        18,40%

ESQUADRIAS

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 348,46R$                 0,04%

4 MOVIMENTO DE TERRA 13.086,11R$           1,67%

8 COBERTURA 85.900,57R$           10,93%

9 68.491,95R$           

8,00%

6 SUPERESTRUTURA 111.133,85R$        14,14%

8,72%

5,14%2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 40.386,46R$           

10 REVESTIMENTOS 7.442,92R$             0,95%

5 INFRAESTRUTURA 62.843,34R$           

Página 7 de 21



Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias

Data = 05/março/2020 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

BDI = 28,82 %

ÁREA = 574,92 m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor R$ Percentual
PERÍODO

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.508,62 R$ 13.508,62

50% 50%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.348,90 R$ 6.348,90 R$ 6.348,90 R$ 6.348,90 R$ 6.348,90

20% 20% 20% 20% 20%

R$ 0,00 R$ 7.280,80 R$ 14.561,60 R$ 14.561,60 R$ 14.561,60 R$ 14.561,60 R$ 7.280,80

10% 20% 20% 20% 20% 10%

R$ 3.633,02

100%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.058,17 R$ 4.058,17

50% 50%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.683,04 R$ 5.683,04

50% 50%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.877,61

100%

55.500,43R$       85.371,28R$       117.043,10R$     153.591,08R$     202.681,74R$     120.007,74R$          53.182,25R$            

7,06% 10,86% 14,89% 19,54% 25,79% 15,27% 6,77%

55.500,43R$       140.871,71R$     257.914,81R$     411.505,89R$     614.187,63R$     260.879,45R$          314.061,71R$          

7,06% 17,93% 32,82% 52,36% 78,15% 33,20% 39,96%

17 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.116,35R$             1,03%

16 COMBATE À INCÊNDIO 3.633,02R$             0,46%

Rio Maria - PA, 12 de Junho de 2019

Valor Total
785.889,04R$          

Valor Parcial

% Parcial

100,00%
Valor Acumulado

%Acumulado

___________________________________________________

Monique Paula Teixeira Fagundes 

Eng° Civil CREA N° 1015027563 GO

19 LIMPEZA FINAL 1.877,61R$             0,24%

15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 72.807,98R$           9,26%

14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 31.744,52R$           4,04%

13 PINTURAS E ACABAMENTOS 27.017,24R$           

1,45%11.366,07R$           DIVERSOS18

3,44%
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

BDI =

AC = Administração Central 3,00%
S= Seguros 0,40%
R= Riscos 0,97%
G= Garantia 0,40%
DF= Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 6,16%
I= Impostos 13,15%

ISS 5,00%
PIS 3,00%
COFINS 0,65%
CPRB 4,50%

BDI = -1

BDI = -11,118800526

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

BDI

BDI = 28,82 %

Data = 05/março/2020 

 [(1 + AC + S + R  + G)(1+DF)(1+L)] -1
(1-I)

 (1 + 0,025+ 0,0035 + 0,006 + 0,004)(1+0,0059)(1+0,06)

(1-0,1315)

ÁREA = 574,92 m²

Eng° Civil CREA N° 1015027563 GO

0,8685

BDI = 28,82%

Rio Maria - PA, 12 de Junho de 2019

___________________________________________________

Monique Paula Teixeira Fagundes 
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Grau de Sigilo

QCI - Quadro de Composição do Investimento #PUBLICO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido) Aprovação  (data)

Operação Programa/Modalidade/Ação

Financiamento X Repassse

Total Execução Contrapartida

Item Quant./unid R$ % Próprios       (R$) (%) Outros            (R$) (%) Total %  R$ EF ou AD OS ou FIN

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 46.196,98                98,02% 934,10                     1,98% -                           1,98% 47.131,08                
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 39.586,03                98,02% 800,43                     1,98% -                           1,98% 40.386,46                
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 341,56                     98,02% 6,91                          1,98% -                           1,98% 348,46                     
4 MOVIMENTO DE TERRA 12.826,75                98,02% 259,36                     1,98% -                           1,98% 13.086,11                
5 INFRAESTRUTURA 61.597,83                98,02% 1.245,50                  1,98% -                           1,98% 62.843,34                
6 SUPERESTRUTURA 108.931,27              98,02% 2.202,58                  1,98% -                           1,98% 111.133,85              
7 PAREDE E PAINEIS 33.806,19                98,02% 683,56                     1,98% -                           1,98% 34.489,75                
8 COBERTURA 84.198,09                98,02% 1.702,48                  1,98% -                           1,98% 85.900,57                
9 ESQUADRIAS 67.134,49                98,02% 1.357,46                  1,98% -                           1,98% 68.491,95                
10 REVESTIMENTOS 7.295,40                  98,02% 147,51                     1,98% -                           1,98% 7.442,92                  
11 PAVIMENTAÇÃO 141.699,72              98,02% 2.865,16                  1,98% -                           1,98% 144.564,88              
12 FORRO 13.239,21                98,02% 267,70                     1,98% -                           1,98% 13.506,90                
13 PINTURAS E ACABAMENTOS 26.481,78                98,02% 535,46                     1,98% -                           1,98% 27.017,24                
14 INSTALAÇÕES ELETRICAS 31.115,36                98,02% 629,15                     1,98% -                           1,98% 31.744,52                
15 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA 71.364,99                98,02% 1.443,00                  1,98% -                           1,98% 72.807,98                
16 COMBATE À INCÊNDIO 3.561,01                  98,02% 72,00                       1,98% -                           1,98% 3.633,02                  
17 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 7.955,49                  98,02% 160,86                     1,98% -                           1,98% 8.116,35                  
18 DIVERSOS 11.140,81                98,02% 225,27                     1,98% -                           1,98% 11.366,07                
19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.840,40                  98,02% 37,21                       1,98% -                           1,98% 1.877,61                  

770.313,36              98,02% 15.575,68                1,98% -                           1,98% 785.889,04              

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Local/Data

Nome do Prefeito e da Cidade/UF

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se 
execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

 

Construção da Rodoviária de Rio Maria

Descição

PREFEITURA MUNICIPAL RIO MARIA Construção da Rodoviária de Rio Maria

Discriminação Repasse Contrapartida



Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRITIVO DE CÁLCULO

1

1.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00           M2 1X2X3  UMA PLACA 2X3M 

1.2
 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 
6,00           M2 2X3

 ESCRITÓRIO COM AS

DIMENSÕES DE 2.5 X 3.6 m 

1.3
 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 
12,00        M2 3X4

 ALMOXARIFADO COM AS 

DIMENSÕES DE 3.6X5,5M 

1.4
 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 
6,00           M2 2X3

 SANITÁRIO E VESTIÁRIO COM AS 

DIMENSÕES DE 2,5X3,6M 

1.5
 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
108,46      M 41,65X2+14X2

 TODO CONTORNO DA OBRA 

COM UM OFFSET DE 0.7M 

1.6
 FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. 
266,92      M2 133,46X2

 PERIMETRO AREA DA OBRA X 

ALTURA DO TAPUME 

2

2.1  Administração Local 1,00           vb 1 H/D, 5D/S, 7MESES CPU 3

3

3.1
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
7,20           M3 3X2,4

 CONSTRUÇÃO EXISTENTE NO 

LOCAL DA CONSTRUÇÃO COM 

DIMENÇOES DE 3X2,4M 

4

4.1
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. 

AF_06/2017 
27,37        M3  0,25X0,4X272,92 

 ESCAVAÇÃO PARA VIGA 

BALDRAME  

4.2
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 
25,98        M3  0,9X1,15X1X18+0,5X0,6X0,7X35  ESCAVAÇÃO PARA SAPATA 

4.3
 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 
18,00        UN  18 UNIDADES  CONTAGEM IN LOCO 

4.4
 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 
18,00        UN  18 UNIDADES  CONTAGEM IN LOCO 

4.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

388,20      M3  (607+207+480)*0,3  
 NIVELAMENTO DO SOLO - SOMA 

DAS ÁREAS EXTERNASX30CM 

5

5.1
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
1,31           M3 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.2
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
138,50      M2 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.3
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 
464,91      KG 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.4
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 
631,68      KG 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.5
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
595,76      KG 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.6
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
672,00      KG 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.7
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
33,25        M3 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.8  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 33,25        M3 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 01/04 
 SOFTWARE EBERICK 

5.9
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 
185,85      M2 

 SOMA DA SUPERFICIE E 

LATERAIS DA VIGA BALDRAME 
 ENTORNO DA VIGA BALDRAME  

6

6.1

6.1.1

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

118,80      M2 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 03/04 
 SOFTWARE EBERICK 

Data = 12/setembro/2019 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = 992,48 m²

BDI = 28,82 %

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS

SUPERESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRITIVO DE CÁLCULO

Data = 12/setembro/2019 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = 992,48 m²

BDI = 28,82 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.2

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

143,06      M2 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 04/04 
 SOFTWARE EBERICK 

6.1.3

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

958,92      KG 
 ESPECIIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 03/04; 04/04 
 SOFTWARE EBERICK 

6.1.4

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

232,96      KG 
 ESPECIIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 04/04 
 SOFTWARE EBERICK 

6.1.5

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

765,00      KG 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 03/04; 04/04 
 SOFTWARE EBERICK 

6.1.6

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

2.829,66   KG 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 03/04; 04/04 
 SOFTWARE EBERICK 

6.1.7
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 
53,12        M3 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 03/04; 04/04 
 SOFTWARE EBERICK 

6.1.8  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 53,12        M3 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 03/04; 04/04 
 SOFTWARE EBERICK 

6.2

6.2.1
 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

207,55      M2 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ESTRUTURAL 02/04 
 SOFTWARE EBERICK 

7

7.1

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA 

E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, 

SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

686,00      M2  343X2 
 SOMA LINEAR DAS PAREDES 

(REVIT) X 3,5M DE ALTURA  

7.2

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  

8,40           M2  14*0,6*0,2*5 

 ÁREA DOS PILARES - 

ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 

7.3

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

343,00      M2  98X3,5 
 SOMA LINEAR DAS PAREDES 

(REVIT) X 3,5M DE ALTURA  

8

8.1
 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

576,84      M2 39,7X14,53 SOFTWARE REVIT

8.2  PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 576,84      M2 39,7X14,54 SOFTWARE REVIT

8.3  FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 576,84      M2 39,7X14,55 SOFTWARE REVIT

8.4
 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

576,84      M2 39,7X14,55 SOFTWARE REVIT

9

9.1
 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTATICA, CHAPA N24" ( sem instalação) 
58,80        M2  (2,455X3)X8  CONTAGEM  

9.2
 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019 
7,10           M2  (0,8X1,1)X8  CONTAGEM  

9.3
 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO 
8,40           M2  (0,7X1)X12  CONTAGEM  

9.4
 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

2,00           M2  (2X0,555)X2  CONTAGEM  

9.5

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

8,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

9.6

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

4,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

PAREDE E PAINEIS

COBERTURA

LAJES

ESQUADRIAS
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRITIVO DE CÁLCULO

Data = 12/setembro/2019 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = 992,48 m²

BDI = 28,82 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

9.7

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

6,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

9.8
 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
178,40      M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

9.9
 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

8,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/2 
 CONTAGEM  

9.10
 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 

25X4,8 MM. AF_04/2019 - BRISE SOLEIL METALICO 
        40,77  M2 

 COMPRIMENTO*LARGURA 

*QUANTIDADE=(1,15*7,75)+(1,1

5*5,7*3)+(1,15*5)+(1,15*5,6) 

 ÁREA DO BRISE*QUANTIDADE 

9.11

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

10,00        UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

10

10.1
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 

2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS 

COM VÃOS. ÁREA DOS PILARES 

8,40           M2  14*0,6*0,2*5 

 ÁREA DOS PILARES - 

ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 

10.2
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

73,94        M2 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 

 APENAS NAS REGIÕES DOS 

SANITARIOS A UMA ALTURA DE 

2,6M 

11

11.1
 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

509,33      M2 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 SOFTWARE REVIT 

11.2
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 

DE DILATACAO PLASTICAS 
388,00      M2 

 ÁREAS DE 

CIRCULAÇÃO+GUICHES+BANCA 

DE REVISTA+AREA DE 

ESPERA+RODAPE 

SOFTWARE REVIT

11.3
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 

121,33      M2 
 ÁREAS DAS LANCHONETES E 

BANHEIROS 

 SANINTARIOS E LANCHONETES - 

SOFTWARE REVIT 

11.4  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 8,00           M 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 SOFTWARE REVIT 

11.5
 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 
212,30      M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 2/2 E 3D 
 SOMATORIO TRECHO  LINEAR 

11.6
 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 
23,89        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 2/2 E 3D 
 SOMATORIO TRECHO CURVO 

11.7
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 
607,00      M2 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 

 ENTORNO DA RODOVIARIA - 

SOFTWARE REVIT  

12

12.1
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
268,78      M2 

 AREA ESPERA + CIRCULAÇÃO - 

ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 01/01 

 SOFTWARE REVIT 

13

13.1
 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - AREA DA PLATIBANDA 
243,93      M2  59,52X2+21,79X2X1,5  PINTURA FACHADA PLATIBANDA 

13.2
 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - AREA DAS PORTAS DE ENROLAR 
58,80        M2 

 AREA DE ESQUADRIAS-PORTAS 

DE ENROLAR 
 SOFTWARE REVIT 

13.3
 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO 

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO - AREA DO BRISE METALICO 
81,54        M2  AREA DO BRISE x2  PINTURA (FRENTE E VERSO) 

13.4
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 
514,09      M2 

 SOMA DOS PERIMETROS 

INTERNOS 
 SOFTWARE REVIT 

13.5  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 348,58      M2 
 SOMA DOS PERIMETROS 

EXTERNOS  
 SOFTWARE REVIT 

13.6  VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 57,12        M2  AREA DAS PORTAS   CONTAGEM 

13.7  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 514,09      M2  PERIMETRO INTERNO+EXTERNO  SOFTWARE REVIT 

14

14.1

14.1.1
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
1,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.1.2
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
29,00        UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

PINTURAS E ACABAMENTOS

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

INSTALAÇÕES ELETRICAS

FORRO
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRITIVO DE CÁLCULO

Data = 12/setembro/2019 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = 992,48 m²

BDI = 28,82 %

SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1.3  DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC 1,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.1.4

 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.1.5
 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA UM MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, 

EM CHAPA DE AÇO 18USG (PADRÃO DA CONCESSIONARIA LOCAL). 
1,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.1.6
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
8,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.2

14.2.1
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
73,50        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.2.2
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
294,70      M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.2.3
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
36,40        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.2.4
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
41,40        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.2.5
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
49,60        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.2.6
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
88,00        UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.2.7
 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
48,00        UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.3

14.3.1
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
580,00      M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.3.2
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
389,70      M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.3.3
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
1.188,40   M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.3.4
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
60,20        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.3.5
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
22,70        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.3.6
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
90,60        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4

14.4.1
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
12,00        un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4.2
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
40,00        un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4.3
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
8,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4.4
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
13,00        un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4.5
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
4,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4.6
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
3,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4.7
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
2,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.4.8
 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 
48,00        un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.5

14.5.1
 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
7,00           m 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.5.2
 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
8,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.5.3
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 
6,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.5.4
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 
1,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

14.5.5
 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 
1,00           un 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ELETRICO 01/01 
 SOFTWARE QIBILDER 

15

15.1

15.1.1
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
      169,40  M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.2
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
        62,30  M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

CABOS E FIOS CONDUTORES

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

ATERRAMENTO

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRITIVO DE CÁLCULO

Data = 12/setembro/2019 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = 992,48 m²

BDI = 28,82 %

SERVIÇOS PRELIMINARES
15.1.3

 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 
        14,00  UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.4
 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 
          2,00  UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.5
 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

        20,00  PT 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.6
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
        10,00  UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.7
 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
        14,00  UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.8
 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
        14,00  UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.9
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
        30,00  UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.10

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

6,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.11   CAIXA D' AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA  2,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.1.13  DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " 2,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2

15.2.1
 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

1,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.2
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_05/2018 

7,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.3
 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

4,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.4
 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 

= 0,8 M. AF_05/2018 

4,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.5
 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
2,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.6
 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
4,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.7
 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 
10,00        UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.8
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
118,76      M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.9
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
39,98        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.10
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
26,60        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.11
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
9,24           M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.12
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

6,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.13
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

6,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.14
 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

3,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.15
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

10,00        UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.16
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

2,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.17
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

2,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

INSTALAÇÕES SANITARIAS
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRITIVO DE CÁLCULO

Data = 12/setembro/2019 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = 992,48 m²

BDI = 28,82 %

SERVIÇOS PRELIMINARES

15.2.18
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

4,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.2.19
 SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 1,0X2,0M DE ALTURA (PARA 13 CONTRIBUINTES).  
1,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

SANITARIO 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.3

15.3.1
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
40,00        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

AGUA PLUVIAL 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.3.2
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
93,54        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

AGUA PLUVIAL 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.3.3
 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_05/2018 

6,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

AGUA PLUVIAL 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.3.4
 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
148,44      M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

AGUA PLUVIAL 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.3.5
 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

12,00        UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

AGUA PLUVIAL 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.3.6
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
80,00        M 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

AGUA PLUVIAL 01/01 
 SOFTWARE REVIT 

15.4

15.4.1
 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

6,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.2
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

2,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.3
 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 

MINIMO 3CM. 
6,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.4
 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 

PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 

FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.5
 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
1,80           M2 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.6
 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 

E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

4,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.7
 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
2,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.8
 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
4,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

15.4.9
 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
4,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 CONTAGEM  

15.4.10
 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TORNEIRA DE JADIM 
1,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 CONTAGEM  

15.4.11

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

4,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

HIDRAULICO 01/01 
 CONTAGEM  

15.4.11

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 

4,00           UN 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

16

16.1  EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,00           UN 

 VER QUADRO RESUMO - 

PROJETO DE COMBATE A 

INCENDIO 

 CONTAGEM  

16.2  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 27,00        UN 

 VER QUADRO RESUMO - 

PROJETO DE COMBATE A 

INCENDIO 

 CONTAGEM  

16.3
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2*2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). 

12,00        UN 

 VER QUADRO RESUMO - 

PROJETO DE COMBATE A 

INCENDIO 

 CONTAGEM  

17

17.1
 PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5*7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO. 
52,50        M (5+16)*2,5 21 PONTALETES DE 2,5M

17.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 10,00        UN 10 PLACAS  CONTAGEM  

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

COMBATE À INCÊNDIO

AGUAS PLUVIAIS

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local: Avenida Rio Maria

Município: Rio Maria Estado: Pará

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Qtde Unid. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRITIVO DE CÁLCULO

Data = 12/setembro/2019 

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA = 992,48 m²

BDI = 28,82 %

SERVIÇOS PRELIMINARES
17.3  PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2MM 5,76           M2 16*0,6*0,6

 16 PLACAS COM DIMENSÃO

 MEDIA DE 60*60CM 

18

18.1
 BALCÃO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 

JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA 
16,41        M2  (0,5*3*8)+(0,35*2,1*6)  SOFTWARE REVIT 

18.2
 BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO 
6,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

18.3
 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018 
5,00           UN 

 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 CONTAGEM  

18.4  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 207,00      M2 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 SOFTWARE REVIT 

19

19.1  LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 1.121,19   M2 
 ESPECIFICADO NO PROJETO 

ARQUITETONICO 1/1 
 AREA TOTAL DA OBRA 

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

Eng° Civil CREA N° 1015027563 GO

___________________________________________________

Monique Paula Teixeira Fagundes 
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local:

Município:

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

GRUPO 1

Unidade
Unidade

Quantidade Unid. Valor Unitário Valor Total

4720

SINAPI - I

PEDRA BRITADA N. 0, OU 

PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) 

POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

1,7952000 M3 89,38 160,45

5678

SINAPI

RETROESCAVADEIRA 

SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

0,5008000 CHP 87,92 44,03

5679

SINAPI

RETROESCAVADEIRA 

SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. 

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 

KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

1,6845000 CHI 34,12 57,48

DISCRIMINAÇÃO
Material

Rio Maria Data = 05/março/2020 

CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO

SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 

NAT. DO SERVIÇO

SANITÁRIO

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 1

ÁREA = 574,92 m²

Avenida Rio Maria BDI = 28,82 %
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7258

SINAPI - I

TIJOLO CERAMICO 

MACICO *5 X 10 X 20* CM
5481,0000000 UN 0,30 1.644,30

88309

SINAPI

PEDREIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

79,3956000 H 18,09 1.436,27

88316

SINAPI

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

79,3956000 H 14,41 1.144,09

88628

SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

2,1197000 M3 472,74 1.002,07

89995

SINAPI

GRAUTEAMENTO DE 

CINTA SUPERIOR OU DE 

VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

0,2160000 M3 679,53 146,78

89998

SINAPI

ARMAÇÃO DE CINTA DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_01/2015

6,6636000 KG 6,04 40,25

94115

SINAPI

LASTRO COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MAIOR 

OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

0,7030000 M3 100,47 70,63

96536

SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM 

E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

2,1600000 M2 46,69 100,85

97735

SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-

MOLDADA, VOLUME DE 

CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

0,5320000 M3 1.723,84 917,08

 R$             6.764,27 TOTAL GERAL

___________________________________________________
Monique Paula Teixeira Fagundes 
Eng° Civil CREA N° 1015027563 GO

SOMATÓRIO GERAL
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local:

Município:

Fonte: (Sinapi -DEZEMBRO 2019)  - com desoneração

GRUPO 1

Unidade
M2

Quantidade Unid. Valor Unitário Valor Total

3671

SINAPI - I 

JUNTA PLASTICA DE 

DILATAÇÃO PARA PISOS, 

COR CINZA, 17X3MM 

(ALTURA X ESPESSURA) 

1,000 M 0,88 0,88

4786

SINAPI - I 

PISO EM GRANILITE, 

MAMORITE OU 

GRANITINA, AGREGADO 

COR PRETO, CINZA, PALHA 

OU BRANCO.

1,000 M2 81,00 81,00

87373

SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

0,020 M3 574,82 11,50

88309

SINAPI 

PEDREIRO COM 

ENCARGOS 

COMPLMENTARES

0,600 H 18,09 10,85

88316

SINAPI 

SERVENTE COM 

ENCARGOS 

COMPLMENTARES

0,300 H 14,41 4,32

 R$                   93,38 
 R$                   15,18 

 R$                108,55 

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 2

ÁREA = 574,92 m²

Avenida Rio Maria BDI = 28,82 %

Rio Maria Data = 05/março/2020 

CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO

BALCÃO EM GRANILITE, MARMORITE 

OU GRANITINA, ESPESSURA 8MM, 

INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO 

NAT. DO SERVIÇO

GRANILITE/ MARMORITE

DISCRIMINAÇÃO
Material

MÃO DE OBRA

SOMATÓRIO GERAL

Eng° Civil CREA N° 1015027563 GO

MATERIAL
MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL

___________________________________________________
Monique Paula Teixeira Fagundes 
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Objeto: Construção da Rodoviária de Rio Maria

Local:

Município:

Fonte: (Sinapi -SETEMBRO 2019) / (SEDOP - ABRIL/2019) - com desoneração

GRUPO 1

Unidade
Mês

Quantidade Unid. Valor Unitário Valor Total

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA PLENO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

140,000 H 83,97 11.755,80

93572

ENCARREGADO GERAL DE 

OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

7,000 MÊS 2.799,33 19.595,31

 R$                        -   
 R$          31.351,11 

 R$          31.351,11 

Eng° Civil CREA N° 1015027563 GO

MATERIAL
MÃO DE OBRA
ENCARGOS SOCIAIS(65,07%)

TOTAL GERAL

___________________________________________________
Monique Paula Teixeira Fagundes 

Rio Maria Data = 12/setembro/2019 

CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO

NAT. DO SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO
Material

MÃO DE OBRA

SOMATÓRIO GERAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 3

ÁREA = 992,48 m²

Avenida Rio Maria BDI = 27,50 %


